

Основна Школа „Мирослав Антић“ Футог

Раде Кончара 2, 21410 Футог

Број: 246

Датум: 27.03.2020.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку – енергетска санација објекта(облагањедела фасаде каменом вуном) **ЈНОП – 3/2020** у року предвиђеном за подношење понуда врши

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНОП 3/2020

1. Мења се рок извршења радова тако да гласи :

Рок извршења радова: Најдуже 45 календарских дана а , рачуна се у календарским данима од момента увођења у посао

2. Мења се члан 4 модела уговора тако да сада гаси :

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 4

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ календарских дана рачунајући од момента увођења у посао.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова: Када наручилац преда Извођачу инвестиционо техничку документацију

- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,
- Извођач достави оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла,

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају радова, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

2. Мења се члан 16 модела уговора тако да сада гаси :

Члан 16

Наручилац има право на једностранни раскид уговора у следећим случајевима:

- Ако извођач не започне радове најкасније у року од 10 дана од дана увођења у посао ;
- Ако извођач радове изводи не квалитетно ;
- Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ;
- Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ;
- Ако извођач није успео или је одбио да достави захтевано средство финансијског обезбеђења .
- Ако због увођења ванредног стања наручилац не буде у могућности да исфинансира радове у целости . Наручилац је у овом случају дужан да измири обавезе настале до момента раскида уговора.

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

КОМИСИЈА ЗА ЈНОП 3/2020